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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (SpCat 1)
OPERE STRADALI (Cat 1)
1 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM24_UO5|a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A  |trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino
ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi:
strada esistente - binder 1,00f 470,65 3,000 1411,95
SOMMANO mg/cm 1'411,95 1,05 1'482,55
2 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM24_UO5|a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.B  |trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm
di spessore in piu
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi:
strada esistente - binder 1,00f 470,65 5,000 2'353,25
SOMMANO mg/cm 2353,25 0,26 611,85
3 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM24_U05|mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A  |una distanza massima di 5 km.
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi:
fondazione stradale 1,00f 470,65 0,300 141,20
SOMMANO mc 141,20 7,23 1'020,88
4 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
CAM?24 RO02 |ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
.035.010.B (' |spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... e/o di risulta fino ad una
CAM) distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con profili NP,
HEA, UPN, L, C ¢ similari
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi: in ragione di 25 kg/m?
rimozione ringhiera esistente *(H/peso=1,500*25) 1,00 34,50 37,500 1293,75
SOMMANO kg 1293,75 0,56 724,50
5 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
CAM?24 RO02 |demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm
.020.050.F ( |a) VIA RAFASTIA
CAM) a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi:
muro perimerale 1,00 34,50 0,400 1,500 20,70
SOMMANO mc 20,70 351,23 7270,46
6 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso ¢/o cementizio anche
CAM24_RO2 |armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.C  |eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita di taglio
da 151 2200 mm
a) VIA RAFASTIA
A RIPORTARE 11°110,24

COMMITTENTE: R.C.S. Immobiliare S.r.1.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;,RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°110,24
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi:
taglio per rimozione cordoli esistenti 1,00 90,20 90,20
SOMMANO ml 90,20 18,02 1'625,40
7 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici,
CAM24_UO0S5|compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere.
.010.048.A |a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi:
taglio per rimozione cordoli esistenti 1,00 90,20 90,20
SOMMANO ml 90,20 2,54 229,11
8 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta,
CAM24_UOS|poste su malta o sabbia senza recupero del materiale compresi
.010.032.C  |l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore
oltrei5 cm.
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi:
demolizione marciapiede esistente 1,00 90,20 1,500 135,30
SOMMANO mq 135,30 4,99 675,15
9 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM?24 EO01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi:
scavo per realizzazione nuovo marciepiede 1,00 80,00 2,200 0,300 52,80
SOMMANO mc 52,80 5,23 276,14
10 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM?24 TOI |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
.030.010.A |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 1 [mg/cm 1 411.95] 0,030 42,36
Vedi voce n° 2 [mg/cm 2 353.25] 0,050 117,66
Vedi voce n° 3 [mc 141.20] 141,20
Vedi voce n° 5 [mc 20.70] 20,70
Vedi voce n° 7 [ml 90.20] 0,100 0,120 1,08
Vedi voce n° 8 [mq 135.30] 0,100 13,53
Vedi voce n° 9 [mc 52.80] 52,80
SOMMANO mc 389,33 7,49 2'916,08
11 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM24_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 10 [mc 389.33] 389,33
SOMMANO mc 389,33 44,40 17°286,25
12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM?24 TOI |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
A RIPORTARE 34°118,37

COMMITTENTE: R.C.S. Immobiliare S.r.1.
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°118,37
.020.010.B  |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque
km in piu oltre i primi 10
Vedi voce n° 11 [mc 389.33] 3,00 1'167,99
SOMMANO mc/ Skm 1'167,99 6,58 7°685,37
13 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM24_EO03 |tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.030.010.B |armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi:
nuovo muro perimerale 2,00 34,50 1,000 69,00
SOMMANO mq 69,00 35,61 2'457,09
14 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM?24 EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A ( |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
CAM) Acciaio in barre.
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi: in ragione di 50kg/m?
nuovo muro perimerale 50,00 34,50 0,400 1,000 690,00
SOMMANO kg 690,00 2,53 1'745,70
15 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
CAM24_EO03 |prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
.010.030.A ( |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita ... asseforme e i
CAM) ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione
XCl1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi:
nuovo muro perimerale 1,00 34,50 0,400 1,000 13,80
SOMMANO mc 13,80 175,26 2'418,59
16 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
CAM24_E19 |normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.010.070.C ( |eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la
CAM) spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere
e inferriate semplici
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi: in ragione di 25 kg/m?
nuova ringhiera *(H/peso=1%*25) 1,00 34,50 25,000 862,50
SOMMANO kg 862,50 10,29 8'875,13
17 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
CAM24_U05|(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
.020.020.A  |densita non minore del 95% delllAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi:
realizzazione nuovo marciepiede 1,00 80,00 2,900 232,00
SOMMANO mq 232,00 2,06 477,92
A RIPORTARE 57°778,17

COMMITTENTE: R.C.S. Immobiliare S.r.1.
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57'778,17
18 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM24_EO03 |tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.030.010.A |armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi:
realizzazione nuovo marciepiede 1,00 80,00 0,300 24,00
SOMMANO mq 24,00 28,88 693,12
19 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM24_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B ( |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
CAM) Acciaio in rete elettrosaldata.
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi: rete o 8 20x20 p = 4.20 kg/m?
realizzazione nuovo marciepiede 1,00 80,00 2,900 4,200 974,40
SOMMANO kg 974,40 2,71 2'640,62
20 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM24_EO03 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A ( |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura.
CAM) Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XCl1-
XC2, Classe di resistenza C25/30
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi:
realizzazione nuovo marciepiede 1,00 80,00 2,900 0,200 46,40
SOMMANO mc 46,40 169,56 7'867,58
21 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
CAM24_UOS5|cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
.080.010.B  [speciali. Cordone prefabbricato da 10+12x25x100 cm
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi:
realizzazione nuovo marciepiede 1,00 80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 20,49 1'639,20
22 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in
CAM24_UOS5|opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di
.070.010.A  |fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ... e scarico a rifiuto, a
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard
colore grigio, spessore 6 cm
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
- sviluppi:
realizzazione nuovo marciepiede 1,00 80,00 2,900 232,00
SOMMANO mq 232,00 39,24 9103,68
23 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM24_UO05 |naturale, compresi I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A  |vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione
A RIPORTARE 79°722,37

COMMITTENTE: R.C.S. Immobiliare S.r.1.




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

79°722,37

24
CAM24_U05
1020.090.A

25
CAM24_UO05
.020.095.A

26
CAM24_UO05
.020.096.A

27
CAM24_L02
.190.020.C

28
CAM24 _L02
.080.150.C

- sviluppi:
fondazione stradale

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di
aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera
con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.

a) VIA RAFASTIA

a.1) Opere di Urbanizzazione

- sviluppi:

fondazione stradale

SOMMANO mg/cm

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .

a) VIA RAFASTIA

a.1) Opere di Urbanizzazione

- sviluppi:

fondazione stradale

SOMMANO mg/cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.

a) VIA RAFASTIA

a.1) Opere di Urbanizzazione

- sviluppi:

fondazione stradale

SOMMANO mg/cm

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (SpCat 2)
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (Cat 2)

Armadio da parete in poliestere con portello cieco Armadio da parete
in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli
accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e
modulari 1000 x 800 x 300 mm

a) VIA RAFASTIA

a.1) Opere di Urbanizzazione - ILLUMINAZIONE

- sviluppi:

QEG da esterno ad arrivo nello spazio pubblico

QE per linee illumiazioni

SOMMANO cad

Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, forniti in
rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

a) VIA RAFASTIA

a.1) Opere di Urbanizzazione - ILLUMINAZIONE

- sviluppi:

da cabina esterna a QEG di partenza

SOMMANO m

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

470,65

470,65

470,65

470,65

30,00

0,300

5,000

5,000

3,000

141,20

141,20

2'353,25

2'353,25

2'353,25

2'353,25

1'411,95

1'411,95

1,00
1,00

2,00

30,00

30,00

28,06

2,35

2,59

2,85

814,03

11,20

3'962,07

5'530,14

6°094,92

4°024,06

1'628,06

336,00

A RIPORTARE

1017297,62

COMMITTENTE: R.C.S. Immobiliare S.r.1.
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 101297,62
29 Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OMI1 Cavo in corda
CAM24 102 |flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.030.H |elastomerico di qualita G10, FG1I0 OM1 o RGI0 OMI, non
propagante ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura
metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mmq
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione - ILLUMINAZIONE
- sviluppi:
da cabina esterna a QEG di partenza 1,00 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 29,99 899,70
30 Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
CAM24_1.02 |linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, forniti in
.080.150.C  |rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione - ILLUMINAZIONE
- sviluppi:
da QEG di partenza a QE interno 1,00 40,00 40,00
linea 1: illuminazione albero LED 1,00 20,00 20,00
linea 2: illuminazione bordo viale 6,00 30,00 180,00
linea 3: illuminazione archetti 1,00 50,00 50,00
linea 4: illuminazione contapassi scalini 2,00 50,00 100,00
linea 5: illuminazione a terra regolabili 3,00 50,00 150,00
SOMMANO m 540,00 11,20 6'048,00
31 Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM24 102 |flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.030.E |elastomerico di qualita G10, FG10 OM1 o RG10 OMI, non
propagante ... ori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura
metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mmq
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione - ILLUMINAZIONE
- sviluppi:
da QEG di partenza a QE interno 1,00 40,00 40,00
linea 1: illuminazione albero LED 1,00 20,00 20,00
linea 2: illuminazione bordo viale 6,00 30,00 180,00
linea 3: illuminazione archetti 1,00 50,00 50,00
linea 4: illuminazione contapassi scalini 2,00 50,00 100,00
linea 5: illuminazione a terra regolabili 3,00 50,00 150,00
SOMMANO m 540,00 13,14 7°095,60
32 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su
CAM?24 1.05 |passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq
.010.010.D |a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione - ILLUMINAZIONE
- sviluppi:
da QEG di partenza a QE interno 1,00 40,00 40,00
linea 1: illuminazione albero LED 1,00 20,00 20,00
linea 2: illuminazione bordo viale 1,00 30,00 30,00
linea 3: illuminazione archetti 1,00 50,00 50,00
linea 4: illuminazione contapassi scalini 1,00 50,00 50,00
linea 5: illuminazione a terra regolabili 1,00 50,00 50,00
SOMMANO m 240,00 6,46 1'550,40
33 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di
CAM24_1.05 |bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori
.020.010.A |tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione - ILLUMINAZIONE
A RIPORTARE 116'891,32

COMMITTENTE: R.C.S. Immobiliare S.r.1.
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116891,32
- sviluppi:
da QEG di partenza a QE interno 1,00
linea 1: illuminazione albero LED 1,00
linea 2: illuminazione bordo viale 1,00
linea 3: illuminazione archetti 1,00
linea 4: illuminazione contapassi scalini 1,00
linea 5: illuminazione a terra regolabili 1,00
SOMMANO cad 6,00 96,39 578,34
34 Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione
CAM24 101 |nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico,
.030.010.A  |conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segu ... to
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6+32 A; 1m
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione - ILLUMINAZIONE
- sviluppi:
da QEG di partenza a QE interno 1,00
linea 1: illuminazione albero LED 1,00
linea 2: illuminazione bordo viale 6,00
linea 3: illuminazione archetti 1,00
linea 4: illuminazione contapassi scalini 2,00
linea 5: illuminazione a terra regolabili 3,00
SOMMANO cad 14,00 21,28 297,92
35 Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a,,
CAM?24 101 tempo di intervento, sensibilita ed isteresi regolabili, in contenitore
.040.040.A |isolante serie modulare, alimentazione ... itore plastico IP55, con
esclusione del collegamento tra linterruttore e la sonda Interruttore
crepuscolare elettronico
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione - ILLUMINAZIONE
- sviluppi:
da QEG di partenza a QE interno 1,00
linea 1: illuminazione albero LED 1,00
linea 2: illuminazione bordo viale 6,00
linea 3: illuminazione archetti 1,00
linea 4: illuminazione contapassi scalini 2,00
linea 5: illuminazione a terra regolabili 3,00
SOMMANO cad 14,00 139,62 1'954,68
36 Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile Gruppo
CAM?24 101 |salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da
.050.060.A |sganciatore differenziale ad alta sensibilita ave ... ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli
"m" 1P+N + 2x1P+N ; In=6+32 A; 6m
a) VIA RAFASTIA
a.1) Opere di Urbanizzazione - ILLUMINAZIONE
- sviluppi:
da QEG di partenza a QE interno 1,00
linea 1: illuminazione albero LED 1,00
linea 2: illuminazione bordo viale 6,00
linea 3: illuminazione archetti 1,00
linea 4: illuminazione contapassi scalini 2,00
linea 5: illuminazione a terra regolabili 3,00
SOMMANO cad 14,00 171,65 2°403,10
37 ILLUMINAZIONE PERCORSO PEDONALE composto da:
NPOO1 - ILL |Lander Bollard H=650 mm, Ottica Asimmetrica Longitudinale HU,
UMINAZIO |LED Warm, 220-240Vac DALI 8.7W 855Im - 3000K - DALI-2 -
NE Colore: Grigio; Contropiastra con tirafondi - Colore: Indefinito
18,00
A RIPORTARE 18,00 122°125,36

COMMITTENTE: R.C.S. Immobiliare S.r.1.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,00 122°125,36
SOMMANO cadauno 18,00 1'512,89 27°232,02
38 ILLUMINAZIONE SOTTO ARCHI composto da:
NPO0O02 - ILL |Laser Blade InOut Incasso a soffitto rettangolare IP65, corpo piccolo,
UMINAZIO |Led Warm White, Ottica Wide Flood DALI 13.1W 847Im - 3000K -
NE DALI-2 - Colore: Nero/Nero
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 820,93 6'567,44
39 ILLUMINAZIONE SCALE composta da:
NPO003 - ILL |Walky Vano ottico quadrato 45x45mm - Ottica AL - LED Warm
UMINAZIO |White - 24Vdc 1.5W 32.4Im - 3000K - PWM - Colore: Grigio;
NE controcassa in materiale plast ... ata - Colore: Indefinito; alimentatore
elettronico a tensione costante 70W 24V - IOUT=2,9A - On/off -
Colore: Indefinito
59,00
SOMMANO cadauno 59,00 1'063,18 627727,62
40 ILLUMINAZIONE ALBERI composta da:
NP004 - ILL |Light Up Incasso a pavimento Earth D=250mm - Warm white -
UMINAZIO |Ottica Medium - DALI 21W 2379Im - 3000K - DALI-2 - Colore:
NE Acciaio; Controcassa in materiale plastico per installazione a
pavimento + tappo di chiusura - Colore: Nero
12,00
SOMMANO cadauno 12,00 1221,06 14°652,72
OPERE A VERDE (Cat 3)
41 Viminata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata
CAM24_ V03 |formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro ? 12
.030.010.A |- 14 mm, di lunghezza 80 -100 cm infi ... i a file parallele distanti da
1,2 a2 m. La messa in opera potra avvenire solo durante il periodo di
riposo vegetativo.
80,00
SOMMANO m 80,00 48,10 3'848,00
42 Recinzione in legno di pino Fornitura e posa in opera di staccionata in
CAM24 V01 |pali di legno di pino impregnato a pressione di diametro 12 cm per i
.110.010.A |montanti ,10 cm per il corrimano, 8 cm ... rsa. Interasse massimo di
2 m, su terreno di qualsiasi consistenza. Altezza fuoriterra di almeno
1 m ed interrato 50 cm.
86,00
SOMMANO m 86,00 87,75 7°546,50
43 Sfalcio erbe infestanti su scarpate eseguito con idonei mezzi
CAM24_ V02 |meccanici e trasporto a discarica del materiale di risulta. Scarpate di
.070.040.A  |larghezza superiore ai 2,5 mt Il prezzo compre ... azioni di diserbo, e
quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte,
senza l'ausilio di ponteggi
900,00
SOMMANO mq 900,00 3,52 3'168,00
44 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini,
CAM?24 V02 |con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con
.030.045.D |terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm
A RIPORTARE 247°867,66

COMMITTENTE: R.C.S. Immobiliare S.r.1.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 247°867,66
Etirpazione ceppaie Phoenix 2,00
SOMMANO cad 2,00 256,22 512,44
45 Concimazione di fondo con letame. Concimazione di fondo con
CAM24 V07 |letame, compreso l’acquisto del letame maturo, il carico e la
.040.020.A |distribuzione meccanica con spandiletame.
0,09
SOMMANO ha 0,09 461,70 41,55
46 Amminutamento superficiale. Amminutamento superficiale mediante
CAM24 V07 |frangizollatura o fresatura.
.040.035.A 0,09
SOMMANO ha 0,09 194,94 17,54
47 “Realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio dell’area verde
NPO007 - OPE|costituito da: presa d’acqua da un punto di adduzione all’interno
RE A VERD |dell’area verde (es. contatore acqua pubbl ... alvole, curve, TEE,
E manicotti ecc).
Area verde da 500 a 2000 mq
Complessita dell’area tipo B
INDICE CORRETTIVO 1.2
900 mq x 1,2 correttivo 900,00 1,200 1°080,00
SOMMANO m2 1'080,00 38,57 417655,60
48 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM24_EO1 |aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
.010.010.A |presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere,
compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
300,00 0,200 60,00
SOMMANO mc 60,00 4,49 269,40
49 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM?24 TO1 |autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.010.020.A |lavori di movimento terra e demolizioni s ... gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q,
per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 48 [mc 60.00] 60,00
SOMMANO mc 60,00 35,15 2'109,00
50 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM24_UO05|naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A |vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 48 [mc 60.00] 60,00
SOMMANO mc 60,00 28,06 1'683,60
51 Fornitura e posa in opera di Cotoneaster salicifolius "Repens vaso 71t
NP022 - OPE
RE A VERD |c0d.15060164 - assoverde 23-24
E 8 p/mq 8,00 50,000 400,00
SOMMANO cadauno 400,00 81,63 327652,00
A RIPORTARE 326°808,79

COMMITTENTE: R.C.S. Immobiliare S.r.1.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;,RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 326808,79
52 Fornitura e posa in opera di Juniperus horizontalis vaso 181t
NP021 - OPE
RE A VERD |co0d.15080243 - assoverde 23-24
E 6 p/mq 6,00 50,000 300,00
SOMMANO cadauno 300,00 137,73 41°319,00
53 Fornitura e posa in opera di Hypericum calycinum vaso 31t
NPO019 - OPE
RE A VERD |co0d.15070104 - assoverde 23-24
E 12 p/mq 12,00 45,000 540,00
SOMMANO cadauno 540,00 22,41 12°101,40
54 Fornitura e posa in opera di Pachisandra terminalis vaso 31t
NP020 - OPE
RE A VERD |co0d.15070123 - assoverde 23-24
E 12 p/mq 12,00 52,000 624,00
SOMMANO cadauno 624,00 25,69 16°030,56)
55 Fornitura e posa in opera di Acer platanoides "Crimson King" d.20-25
NPO014 - OPE|in zolla
RE A VERD
E cod.15120141 - assoverde 23-24
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 81591 815,91
56 Fornitura e posa in opera di Cercis siliquastrum d.20-25 in zolla
NPO013 - OPE
RE A VERD |co0d.15060646 - assoverde 23-24
E 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 760,99 2282,97
57 Fornitura e posa in opera di Osmanthus fragrans sin. Olea fragrans h:
NPO008 - OPE|0,6-0,8m
RE A VERD
E c0d.15060430 - assoverde 23-24
S p/ml 5,00 3,50 9,000 157,50
SOMMANO cadauno 157,50 84,79 13°354,43
58 Fornitura e posa in opera di Callistemon citrinus "Splendens" vaso
NPO10 - OPE|18It h: 1-1,25m
RE A VERD
E c0d.15060094 - assoverde 23-24
3 p/ml 3,00 3,50 6,000 63,00
SOMMANO cadauno 63,00 189,19 11918,97
59 Fornitura e posa in opera di Photinia x fraseri "Red Robin" vaso 18It
NPO11 - OPE|h: 1,5-1,75m
RE A VERD
E c0d.15060446 - assoverde 23-24
3 p/ml 3,00 3,50 7,000 73,50
SOMMANO cadauno 73,50 150,26 11°044,11
60 Fornitura e posa in opera di Ligustrum ovalifolium "Aureum vaso 91t
A RIPORTARE 435'676,14

COMMITTENTE: R.C.S. Immobiliare S.r.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;,RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 435°676,14
NPO15 - OPE|h: 0,8 - Im
RE A VERD
E c0d.15060350 - assoverde 23-24
5 p/ml 5,00 3,50 5,000 87,50
SOMMANO cadauno 87,50 124,49 10°892,88
61 Fornitura e posa in opera di Nandina domestica "Blush Pink" vaso
NP009 - OPE|151t h: 0,6-0,8m
RE A VERD
E c0d.15060408 - assoverde 23-24
4 macchie 4,00 10,00 40,00
SOMMANO cadauno 40,00 130,64 5225,60
62 Fornitura e posa in opera di Viburnum tinus vaso 91t, h:0,60-0,80 m
NPO012 - OPE
RE A VERD |c0d.15060646 - assoverde 23-24
E 11 macchie 6,00 11,000 66,00
SOMMANO cadauno 66,00 83,31 5'498,46
63 Fornitura e posa in opera di Chaenomeles speciosa vaso 151t
NP023 - OPE
RE A VERD |co0d.15060164 - assoverde 23-24
E 6 macchie 6,00 6,00 36,00
SOMMANO cadauno 36,00 104,82 3773,52
64 Fornitura e posa in opera di Convallaria japonica vaso 31t
NP018 - OPE
RE A VERD |co0d.15070053 - assoverde 23-24
E LABIRINTO (20mq) 6,00 20,000 120,00
SOMMANO cadauno 120,00 23,20 2'784,00
65 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del
CAM24 V02 |terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con
.020.075.A  |concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ... al m?
semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed
irrigazione:.Per singole superfici da 200 a 1.000 mq
380,00
SOMMANO mq 380,00 2,70 1'026,00
66 Materiale agrario Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e
CAM24 MT |impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e
V.02.015 con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm
struttura archi 3,00 8,00 24,00
SOMMANO cad 24,00 18,96 455,04
67 Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi Cemento in sacchi tipo
CAM24_MT |425
.E.03.000B |struttura archi PLINTI 3,00 8,00 0,500 12,00
SOMMANO ql 12,00 21,59 259,08
68 Fornitura e posa in opera di Ampelopsis tricuspidata "Veitchii" vaso
NPO17 - OPE|30lt h 3-3,5m
RE A VERD
E c0d.15070017 - assoverde 23-24
A RIPORTARE 465'590,72

COMMITTENTE: R.C.S. Immobiliare S.r.1.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;,RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 465°590,72
2 archi 1p/palo 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 373,66 1'494,64
69 Fornitura e posa in opera di Rhyncospermum jasminoides vaso 181t h:
NP016 - OPE|2 - 2,5m
RE A VERD
E co0d.15070153 - assoverde 23-24
4 archi lp/palo 2,00 4,000 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 298,72 2'389,76
ARREDI (Cat 4)
70 Fornitura e posa in opera di Cestino per la raccolta differenziata
NPOO1 - AR |Genesi 3 settori con copricoperchio
REDI
COD: AC038V-3C di FLYSRL
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 1'762,05 7°048,20
71 Fornitura e posa in opera di Panchina con schienale Greta — legno di
NPO002 - AR |pino
REDI
COD: AP089 di FLYSRL
16,00
SOMMANO cadauno 16,00 1'128,33 18°053,28
72 Fornitura e posa in opera di Sedia con schienale Senior con legno di
NP003 - AR |pino
REDI
COD: AP078C di FLYSRL
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 1'067,47 6'404,82
73 Fornitura e posa in opera di Portabici rastrelliera a spirale Spirit 7
NP004 - AR |posti
REDI
COD: AR004B di FLYSRL
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'044,32 1°044,32
74 Fornitura e posa in opera di Fontana Trieste Rettangolare
NP0O5 - AR
REDI COD: ANOO1T di FLYSRL
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 1'183,22 3'549,66
75 Fornitura e posa in opera di giochi inclusivi.
NP024 - AR |GIOCHIINCLUSIVI
REDI TAVOLO 2,00
GIOCHI SONORI 3,00
GIOCO INTERATTIVO 1,00
SOMMANO cadauno 6,000 4'604,40 27°626,40
A RIPORTARE 533"201,80

COMMITTENTE: R.C.S. Immobiliare S.r.1.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;,RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 533201,80
76 Fornitura e posa in opera di Cestino per deiezioni canine Dog Center
NP006 - AR |- solo contenitore.
REDI
COD: AC030B di FLYSRL
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 850,53 1'701,06
77 Fornitura e posa in opera di montascale per abbattimento barriere
NP025 - AR |architettoniche - per esterni
REDI 3,00
SOMMANO cadauno 3,00/ 157000,00 45000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 5797902,86
TOTALE euro 5797902,86

A RIPORTARE

COMMITTENTE: R.C.S. Immobiliare S.r.1.
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Num.Ord IMPORTI |4 id
T;,RiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI °/ :
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 99'333,56| 17,129
002 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 480'569,30| 82,871
Totale SUPER CATEGORIE euro 579'902,86| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: R.C.S. Immobiliare S.r.1.
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Salerno, 21/07/2025

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
T;,RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; )
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OPERE STRADALI 99°333,56| 17,129
002 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 133'971,60| 23,102
003 OPERE A VERDE 236°169,96| 40,726
004 ARREDI 110°427,74| 19,042
Totale CATEGORIE euro 5797902,86| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: R.C.S. Immobiliare S.r.1.




R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:

Illluminazione percorso pedonali

Unita' di misura:

cad

Articolo: NPOO1 - ILLUMINAZIONE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZI IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,0000 € 33,69 | € 33,69
1.2 OPERAIO QUALIFICATO h 1,0000 € 29,64 | € 29,64
1.3 OPERAIO COMUNE h 1,0000 € 26,63 | € 26,63
€ 89,96
2.0 MATERIALI
Lander Bollard H=650 mm, Ottica Asimmetrica Longitudinale HU, LED Warm, 220-
2.1 240Vac DALI 8.7W 855Im - 3000K - DALI-2 - Colore: Grigio cad 1,00 € 983,20 | € 983,20
2.2 Contropiastra con tirafondi - Colore: Indefinito cad 1,00 € 52,80 | € 52,80
€ 1036,00
3.0 NOLI E TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 1,000 € 70,00 | € 70,00
3.2
€ 70,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1195,96
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 119596 | € 179,39
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 137535 € 137,54
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 316,93
TOTALE €uro (A+B) [ € 1512,89
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 1512,89

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
llluminazione Sotto Archi

Unita' di misura:

cad

Articolo: NP002 - ILLUMINAZIONE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZI IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,0000 € 33,69 | € 33,69
1.2 OPERAIO QUALIFICATO h 1,0000 € 29,64 | € 29,64
1.3 OPERAIO COMUNE h 1,0000 € 26,63 | € 26,63
€ 89,96
2.0 MATERIALI
Laser Blade InOut Incasso a soffitto rettangolare IP65, corpo piccolo, Led Warm
21 White, Ottica Wide Flood DALI 13.1W 847Im - 3000K - DALI-2 - Colore: Nero/Nero cad 1,00 € 489,00 | € 489,00
2.2 € -
€ 489,00
3.0 NOLI E TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 1,000 € 70,00 | € 70,00
3.2
€ 70,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 648,96
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 648,96 | € 97,34
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 74630 | € 74,63
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 171,97
TOTALE €uro (A+B) | € 820,93
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 820,93

Area Tecnica - Ufficio Contabilita




R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:

llluminazione Scale

Unita' di misura:

cad

Articolo: NPO003 - ILLUMINAZIONE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZI IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,0000 € 33,69 | € 33,69
1.2 OPERAIO QUALIFICATO h 1,0000 € 29,64 | € 29,64
1.3 OPERAIO COMUNE h 1,0000 € 26,63 | € 26,63
€ 89,96
2.0 MATERIALI
Walky Vano ottico quadrato 45x45mm - Ottica AL - LED Warm White - 24Vdc
2.1 1.5W 32.4Im - 3000K - PWM - Colore: Grigio cad 1,00 € 489,00 | € 489,00
2.2 Controcassa in materiale plastico - quadrata - Colore: Grigio cad 1,00 € 3530 | € 35,30
Controstampo in polistirolo a perdere per controcassa |p| Per applicazioni in
calcestruzzo con rivestimento intonacato o piastrelle - rotonda/quadrata - Colore:
2.3 Indefinito cad 1,00 € 33,00 | € 33,00
Alimentatore elettronico a tensione costante 70W 24V - I0UT=2,9A - On/off -
2.4 Colore: Indefinito cad 1,00 € 123,20 | € 123,20
€ 680,50
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 1,000 € 70,00 | € 70,00
3.2
€ 70,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 840,46
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 84046 | € 126,07
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 966,53 | € 96,65
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 222,72
TOTALE €uro (A+B) | € 1063,18
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 1063,18

Area Tecnica - Ufficio Contabilita




R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:

llluminazione Alberi

Unita' di misura:

cad

Articolo: NP004 - ILLUMINAZIONE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZI IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,0000 € 33,69 | € 33,69
1.2 OPERAIO QUALIFICATO h 1,0000 € 29,64 | € 29,64
1.3 OPERAIO COMUNE h 1,0000 € 26,63 | € 26,63
€ 89,96
2.0 MATERIALI
Light Up Incasso a pavimento Earth D=250mm - Warm white - Ottica Medium -
2.1 DALI 21W 2379Im - 3000K - DALI-2 - Colore: Acciaio cad 1,00 € 722,90 | € 722,90
Controcassa in materiale plastico per installazione a pavimento + tappo di
2.2 chiusura - Colore: Nero cad 1,00 € 82,40 | € 82,40
23 € -
24 € -
€ 805,30
3.0 NOLI E TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 1,000 € 70,00 | € 70,00
3.2
€ 70,00
4.0 VARIE
41 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 965,26
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 965,26 | € 144,79
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 111005 | € 111,01
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 255,80
TOTALE €uro (A+B) I 1221,06
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 1221,06

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.

Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione: Unita' di misura: cad
Fornitura e posa in opera di Cestino per la raccolta differenziata Genesi 3 settori con
copricoperchio Articolo: NPOO1 - ARREDI
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 2,0000 € 33,69 | € 67,38
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 2,0000 € 29,64 | € 59,28
1.3 OPERAIO COMUNE h 2,0000 € 26,63 | € 53,26
€ 179,92
2.0 MATERIALI
2.1 Blocco cestini cad 1,00 € 1073,00 (€ 1073,00
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 1073,00
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 2,000 € 70,00 | € 140,00
3.2
€ 140,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1392,92
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 139292|¢€ 208,94
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 1601,86 | € 160,19
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 369,13
TOTALE €uro (A+B) [ € 1762,05
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 1762,05

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione: Unita' di misura: cad
Fornitura e posa in opera di Panchina con schienale Greta — legno di pino
Articolo: NP002 - ARREDI
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,0000 € 33,69 | € 33,69
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 1,0000 € 29,64 | € 29,64
1.3 OPERAIO COMUNE h 1,0000 € 26,63 | € 26,63
€ 89,96
2.0 MATERIALI
2.1 Panchina con schienale Greta cad 1,00 € 732,00 | € 732,00
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 732,00
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 1,000 € 70,00 | € 70,00
3.2
€ 70,00
4.0 VARIE
4.1 € -
42 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 891,96
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 891,96 | € 133,79
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 102575 € 102,58
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 236,37
TOTALE €uro (A+B) [ € 112833
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 1128,33

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione: Unita' di misura: cad
Fornitura e posa in opera di Sedia con schienale Senior con legno di pino
Articolo: NP0O3 - ARREDI
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,5000 € 33,69 | € 50,54
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 1,5000 € 29,64 | € 44,46
1.3 OPERAIO COMUNE h 1,5000 € 26,63 | € 39,95
€ 134,95
2.0 MATERIALI
2.1 Sedia con schienale Senior cad 1,00 € 603,90 | € 603,90
2.2 € -
2.3 € -
24 € -
€ 603,90
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 1,500 € 70,00 | € 105,00
3.2
€ 105,00
4.0 VARIE
4.1 € -
42 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 843,85
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 843,85 | € 126,58
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 97043 | € 97,04
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 223,62
TOTALE €uro (A+B) [ € 1067,47
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 1067,47

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione: Unita' di misura: cad
Fornitura e posa in opera di Portabici rastrelliera a spirale Spirit 7 posti
Articolo: NP004 - ARREDI
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,5000 € 33,69 | € 50,54
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 1,5000 € 29,64 | € 44,46
1.3 OPERAIO COMUNE h 1,5000 € 26,63 | € 39,95
€ 134,95
2.0 MATERIALI
2.1 Portabici rastrelliera a spirale cad 1,00 € 585,60 | € 585,60
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 585,60
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 1,500 € 70,00 | € 105,00
3.2
€ 105,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 825,55
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 825,55 | € 123,83
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 94938 | € 94,94
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 218,77
TOTALE €uro (A+B) [ € 1044,32
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 1044,32

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione: Unita' di misura: cad
Fornitura e posa in opera di Fontana Trieste Rettangolare
Articolo: NPOO5 - ARREDI
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,5000 € 33,69 | € 50,54
1.2 OPERAIO QUALIFICATO h 1,5000 € 29,64 | € 44,46
1.3 OPERAIO COMUNE h 1,5000 € 26,63 | € 39,95
€ 134,95
2.0 MATERIALI
2.1 Fontana Trieste cad 1,00 € 695,40 | € 695,40
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 695,40
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 1,500 € 70,00 | € 105,00
3.2
€ 105,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 935,35
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 935,35 | € 140,30
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 107565 | € 107,57
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 247,87
TOTALE €uro (A+B) [ € 1183,22
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 1183,22

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione: Unita' di misura: cad
Fornitura e posa in opera di Cestino per deiezioni canine Dog Center — solo
contenitore Articolo: NPO0O06 - ARREDI
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,0000 € 33,69 | € 33,69
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 1,0000 € 29,64 | € 29,64
1.3 OPERAIO COMUNE h 1,0000 € 26,63 | € 26,63
€ 89,96
2.0 MATERIALI
2.1 Cestino per deiezioni canine cad 1,00 € 512,40 | € 512,40
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 512,40
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 1,000 € 70,00 | € 70,00
3.2
€ 70,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 672,36
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 672,36 | € 100,85
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 77321 € 77,32
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 178,17
TOTALE €uro (A+B) I 850,53
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 850,53

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.

Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio dell’area verde costituito da:
presa d’acqua da un punto di adduzione all’interno dell’area verde (es. contatore
acqua pubblica o presa predisposta), valvole e minuteria sezionamenti impianto,

centralina elettronica elettrica o a batteria con possibilita di controllo remoto (wi-fi /
bluetooth), sensore pioggia montato su palo (h.2,5 m), elettrovalvole, eventuale filtro

per ala gocciolante, tubazione in PE-AD verso i settori dimensionata in base alla
portata, irrigatori a pioggia del tipo statico e/o dinamico, ala gocciolante
autocompensante per 'adacquamento di cespugli ed alberi. Compresi scavi (e
reinterri), pozzetti in PVC con coperchio verde e minuteria (raccordi, tubi, valvole,

Unita' di misura:

mZ

curve, TEE, manicotti ecc). Articolo:  NP0O7 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,1000 € 33,69 | € 3,37
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 0,1000 € 29,64 | € 2,96
1.3 OPERAIO COMUNE h 0,1000 € 26,63 | € 2,66
€ 8,99
2.0 MATERIALI
2.1 impianto di irrigazione m? 1,00 € 14,50 | € 14,50
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 14,50
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 0,100 € 70,00 | € 7,00
3.2
€ 7,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 30,49
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 30,49 | € 4,57
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 35,06 | € 3,51
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 8,08
TOTALE €uro (A+B) | € 38,57
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m? | 38,57

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Osmanthus fragrans sin. Olea fragrans h: 0,6-0,8m

Unita' di misura:

cad

Articolo: NPOO08 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZI IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,3000 € 33,69 10,11
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 0,3000 € 29,64 | € 8,89
1.3 OPERAIO COMUNE h 0,3000 € 26,63 | € 7,99
€ 26,99
2.0 MATERIALI
2.1 Osmanthus fragrans cad 1,00 € 19,04 | € 19,04
2.2 € -
23 € -
2.4 € -
€ 19,04
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 0,300 € 70,00 | € 21,00
3.2
€ 21,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 67,03
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 67,03 | € 10,05
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 77,08 | € 7,71
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 17,76
TOTALE €uro (A+B) | € 84,79
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 84,79

Area Tecnica - Ufficio Contabilita




R.C.M. Costruzioni S.r.l.

Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Nandina domestica "Blush Pink" vaso 15It h: 0,6-0,8m

Unita' di misura:

cad

Articolo: NP009 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZI| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,5000 € 33,69 | € 16,85
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 0,5000 € 29,64 | € 14,82
1.3 OPERAIO COMUNE h 0,5000 € 26,63 | € 13,32
€ 44,99
2.0 MATERIALI
2.1 Nandina domestica cad 1,00 € 23,28 | € 23,28
2.2 € -
2.3 € -
24 € -
€ 23,28
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 0,500 € 70,00 | € 35,00
3.2
€ 35,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 103,27
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 103,27 | € 15,49
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 118,76 | € 11,88
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 27,37
TOTALE €uro (A+B) | € 130,64
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 130,64

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.

Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Callistemon citrinus "Splendens" vaso 18It h: 1-1,25m

Unita' di misura:

cad

Articolo: NP010 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZI| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,3000 € 33,69 10,11
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 0,3000 € 29,64 | € 8,89
1.3 OPERAIO COMUNE h 0,3000 € 26,63 | € 7,99
€ 26,99
2.0 MATERIALI
2.1 Callistemon citrinus cad 1,00 € 101,57 | € 101,57
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 101,57
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 0,300 € 70,00 | € 21,00
3.2
€ 21,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 149,56
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 149,56 | € 22,43
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 171,99 | € 17,20
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 39,63
TOTALE €uro (A+B) | € 189,19
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 189,19

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Photinia x fraseri "Red Robin" vaso 18It h: 1,5-1,75m

Unita' di misura:

cad

Articolo: NPO11 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZI| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,5000 € 33,69 | € 16,85
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 0,5000 € 29,64 | € 14,82
1.3 OPERAIO COMUNE h 0,5000 € 26,63 | € 13,32
€ 44,99
2.0 MATERIALI
2.1 Photinia x fraseri cad 1,00 € 38,79 | € 38,79
2.2 € -
2.3 € -
24 € -
€ 38,79
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 0,500 € 70,00 | € 35,00
3.2
€ 35,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 118,78
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 118,78 | € 17,82
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 136,60 | € 13,66
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 31,48
TOTALE €uro (A+B) | € 150,26
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 150,26

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Viburnum tinus vaso 9lt, h:0,60-0,80 m

Unita' di misura:

cad

Articolo: NP012 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZI IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,3000 € 33,69 10,11
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 0,3000 € 29,64 | € 8,89
1.3 OPERAIO COMUNE h 0,3000 € 26,63 | € 7,99
€ 26,99
2.0 MATERIALI
2.1 Viburnum tinus cad 1,00 € 17,87 | € 17,87
22 € -
23 € -
2.4 € -
€ 17,87
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 0,300 € 70,00 | € 21,00
3.2
€ 21,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 65,86
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 65,86 | € 9,88
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 75,74 | € 7,57
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 17,45
TOTALE €uro (A+B) | € 83,31
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 83,31

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Cercis siliquastrum d.20-25 in zolla

Unita' di misura:

cad

Articolo: NPO013 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,0000 € 33,69 | € 33,69
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 1,0000 € 29,64 | € 29,64
1.3 OPERAIO COMUNE h 1,0000 € 26,63 | € 26,63
€ 89,96
2.0 MATERIALI
2.1 Cercis Siliquastrum cad 1,00 € 441,61 | € 441,61
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 441,61
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 1,000 € 70,00 | € 70,00
3.2
€ 70,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 601,57
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 601,57 | € 90,24
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 691,81 € 69,18
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 159,42
TOTALE €uro (A+B) I 760,99
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 760,99

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Acer platanoides "Crimson King" d.20-25 in zolla

Unita' di misura:

cad

Articolo: NP014 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,0000 € 33,69 | € 33,69
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 1,0000 € 29,64 | € 29,64
1.3 OPERAIO COMUNE h 1,0000 € 26,63 | € 26,63
€ 89,96
2.0 MATERIALI
2.1 Acer Plantanoides cad 1,00 € 485,03 | € 485,03
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 485,03
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 1,000 € 70,00 | € 70,00
3.2
€ 70,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 644,99
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 644,99 | € 96,75
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 744,74 € 74,17
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 170,92
TOTALE €uro (A+B) I 815,91
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 815,91

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Ligustrum ovalifolium "Aureum vaso 9It h: 0,8 - 1m

Unita' di misura:

cad

Articolo: NPO15 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,5000 € 33,69 | € 16,85
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 0,5000 € 29,64 | € 14,82
1.3 OPERAIO COMUNE h 0,5000 € 26,63 | € 13,32
€ 44,99
2.0 MATERIALI
2.1 Ligustrum Ovalifolium cad 1,00 € 18,42 | € 18,42
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 18,42
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 0,500 € 70,00 | € 35,00
3.2
€ 35,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 98,41
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 98,41 | € 14,76
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 113,17 | € 11,32
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 26,08
TOTALE €uro (A+B) I 124,49
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 124,49

Area Tecnica - Ufficio Contabilita




R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Rhyncospermum jasminoides vaso 18It h: 2 - 2,5m

Unita' di misura:

cad

Articolo: NP016 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,0000 € 33,69 | € 33,69
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 1,0000 € 29,64 | € 29,64
1.3 OPERAIO COMUNE h 1,0000 € 26,63 | € 26,63
€ 89,96
2.0 MATERIALI
2.1 Rhyncospermum jasminoides cad 1,00 € 76,18 | € 76,18
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 76,18
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 1,000 € 70,00 | € 70,00
3.2
€ 70,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 236,14
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 236,14 | € 35,42
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 27156 | € 27,16
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 62,58
TOTALE €uro (A+B) I 298,72
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 298,72

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.

Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Ampelopsis tricuspidata "Veitchii" vaso 30It h 3-3,5m

Unita' di misura:

cad

Articolo: NP017 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,0000 € 33,69 | € 33,69
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 1,0000 € 29,64 | € 29,64
1.3 OPERAIO COMUNE h 1,0000 € 26,63 | € 26,63
€ 89,96
2.0 MATERIALI
2.1 Ampelopsis tricuspidata cad 1,00 € 135,42 | € 135,42
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 135,42
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 1,000 € 70,00 | € 70,00
3.2
€ 70,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 295,38
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 295,38 | € 44,31
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 33969 | € 33,97
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 78,28
TOTALE €uro (A+B) I 373,66
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 373,66

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Convallaria japonica vaso 3It

Unita' di misura:

cad

Articolo: NP018 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,1000 € 33,69 | € 3,37
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 0,1000 € 29,64 | € 2,96
1.3 OPERAIO COMUNE h 0,1000 € 26,63 | € 2,66
€ 8,99
2.0 MATERIALI
2.1 Convallaria japonica cad 1,00 € 2,35 | € 2,35
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 2,35
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 0,100 € 70,00 | € 7,00
3.2
€ 7,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 18,34
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 18,34 | € 2,75
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 21,09 | € 2,11
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 4,86
TOTALE €uro (A+B) | € 23,20
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 23,20

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Hypericum calycinum vaso 3lt

Unita' di misura:

cad

Articolo: NPO019 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,1000 € 33,69 | € 3,37
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 0,1000 € 29,64 | € 2,96
1.3 OPERAIO COMUNE h 0,1000 € 26,63 | € 2,66
€ 8,99
2.0 MATERIALI
2.1 Hypericum calycinum cad 1,00 € 1,72 | € 1,72
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 1,72
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 0,100 € 70,00 | € 7,00
3.2
€ 7,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 17,71
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 17,71 | € 2,66
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 20,37 | € 2,04
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 4,70
TOTALE €uro (A+B) | € 22,41
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 22,41

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Pachisandra terminalis vaso 3It

Unita' di misura:

cad

Articolo: NP020 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,1000 € 33,69 | € 3,37
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 0,1000 € 29,64 | € 2,96
1.3 OPERAIO COMUNE h 0,1000 € 26,63 | € 2,66
€ 8,99
2.0 MATERIALI
2.1 Pachisandra terminalis cad 1,00 € 431 | € 4,31
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 4,31
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 0,100 € 70,00 | € 7,00
3.2
€ 7,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 20,30
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 20,30 | € 3,05
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 23,35 | € 2,34
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 5,39
TOTALE €uro (A+B) | € 25,69
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 25,69

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Juniperus horizontalis vaso 18It

Unita' di misura:

cad

Articolo: NPO021 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,3000 € 33,69 10,11
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 0,3000 € 29,64 | € 8,89
1.3 OPERAIO COMUNE h 0,3000 € 26,63 | € 7,99
€ 26,99
2.0 MATERIALI
2.1 Juniperus horizontalis cad 1,00 € 60,89 | € 60,89
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 60,89
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 0,300 € 70,00 | € 21,00
3.2
€ 21,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 108,88
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 108,88 | € 16,33
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 12521 | € 12,52
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 28,85
TOTALE €uro (A+B) I 137,73
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 137,73

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Cotoneaster salicifolius "Repens vaso 7It

Unita' di misura:

cad

Articolo: NP022 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,3000 € 33,69 10,11
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 0,3000 € 29,64 | € 8,89
1.3 OPERAIO COMUNE h 0,3000 € 26,63 | € 7,99
€ 26,99
2.0 MATERIALI
2.1 Cotoneaster salicifolius cad 1,00 € 16,54 | € 16,54
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 16,54
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 0,300 € 70,00 | € 21,00
3.2
€ 21,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 64,53
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 64,53 | € 9,68
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 7421 | € 7,42
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 17,10
TOTALE €uro (A+B) | € 81,63
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 81,63

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione:
Fornitura e posa in opera di Chaenomeles speciosa vaso 15It

Unita' di misura:

cad

Articolo: NP023 - OPERE A VERDE
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,3000 € 33,69 10,11
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 0,3000 € 29,64 | € 8,89
1.3 OPERAIO COMUNE h 0,3000 € 26,63 | € 7,99
€ 26,99
2.0 MATERIALI
2.1 Chaenomeles speciosa cad 1,00 € 34,87 | € 34,87
2.2 € -
2.3 € -
2.4 € -
€ 34,87
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 0,300 € 70,00 | € 21,00
3.2
€ 21,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 82,86
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 82,86 | € 12,43
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 95,29 | € 9,53
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 21,96
TOTALE €uro (A+B) I 104,82
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 104,82

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione: Unita' di misura: cad
Fornitura e posa in opera di giochi inclusivi
Articolo: NP024 - ARREDI
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 4,0000 € 33,69 | € 134,76
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 4,0000 € 29,64 | € 118,56
1.3 OPERAIO COMUNE h 4,0000 € 26,63 | € 106,52
€ 359,84
2.0 MATERIALI
2.1 giochi cad 1,00 € 3000,00 | € 3000,00
2.2 € -
2.3 € -
24 € -
€ 3 000,00
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 4,000 € 70,00 | € 280,00
3.2
€ 280,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 3 639,84
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 363984 € 545,98
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 418582 € 418,58
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 964,56
TOTALE €uro (A+B) [ € 4 604,40
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 4 604,40

Area Tecnica - Ufficio Contabilita



R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Via Pioppazze, 81 - 84087 Sarno (SA) - P.IVA: 01808910655

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA RAFASTIA - SALERNO

Descrizione: Unita' di misura: cad
Fornitura e posa in opera di montascale per abbattimento barriere architettoniche -
per esterni Articolo: NPO025 - ARREDI
ELEMENTI u.m. QUANTITA' PREZZ| IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1.0 MANO D'OPERA
1.1 OPERAIO SPECIALIZZATO h 8,0000 € 33,69 | € 269,52
1.2 OPERAIO QUALIFICATO 8,0000 € 29,64 | € 237,12
1.3 OPERAIO COMUNE h 8,0000 € 26,63 | € 213,04
€ 719,68
2.0 MATERIALI
2.1 montascale cad 1,00 € 10578,02 [ € 10578,02
2.2 € -
2.3 € -
24 € -
€ 10 578,02
3.0 NOLIE TRASPORTI
3.1 Sollevatore telescopico con manovratore ora 8,000 € 70,00 | € 560,00
3.2
€ 560,00
4.0 VARIE
4.1 € -
4.2 € -
€ -
A TOTALE €uro (1.0+2.0+3.0+4.0) € 11 857,70
5.0 Spese generali - Utili
5.1 Spese generali (%di A) % 15,0% € 11857,70 | € 1778,66
5.2 Utile d'Impresa (% di (A + 5.1)) % 10,0% € 1363636 | € 1363,64
B TOTALE SPESE GENERALI E UTILI € 3142,30
TOTALE €uro (A+B) | € 15 000,00
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 15 000,00

Area Tecnica - Ufficio Contabilita
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