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STIMA LAVORI 

OGGETTO: l PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA 
ED AMBIENTALE DELL'AREA DELLE MANIFATTURE COTONIERE S.P.A. MCM 
IN FRATTE- SALERNO 

"COSTO DI COSTRUZIONE - OPERE PUBBLICHE" 

COMMITTENTE: l Salerno lnvest - le Cotoniere S.r.l. 

Salerno, 31/05/2011 

IL PROGETTISTA 
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URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM 
ing . Vito A VINO pag . 22 
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d . E DELLE incid. 

rARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE or, 

Riepilogo SU PER CATEGORIE 
Capitolo l : Nuova Viabilità Strada Statale 

'

Capitolo 2: Parco Urbano 
Capitolo 3: Piazza Attrezzata 

!Capitolo 4: Allacciamenti 
Capitolo 5: Autosilo (P l) 
Capito lo 6: Strada di accesso ai parcheggi 

RI P O RTO! 

7'593' 125,07 39,282 
6,530 
2_671 
2,028 

l '262'150,66[ 
516 '210,461 

392 '002,441 
7'039'210,66 36,416 
2'527 '273,651 13,07 4 

19 '329 '972,94 l 00,000 Totale SU PER CATEGORIE euro! 
:-----~ 
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I ~U I .VIU. 
E DELLE 

iii (,_ !U, 

TARIFFA "' SOMMINISTRAZIONI TOTALE 
' 0 

RIP O RTO l 

-
l 

Rie(;!ilogo CATEGORIE 
001 l .l) Movimenti di terra l ' 498'201,00 7,751 

002 1 l .2) Opere strutturali 3'774'394, 17 19,526 

003 · l .3) Pavimentazione marciapiedi 294779,151 l ,525 1 

004 l .4) Pavimentazione carreggiate l 610772,391 3,160 

005 l .5) Pubblica illuminazione 396'488,24 2,051 l 

006 l .6) Rete fognaria e di scarico 564'094,60 2,9 18 

007 ~ l .7) Opere di sistemazione a verde e arredo l 52'000,00 0,269 

008 l .8) Spostamento sottoservizi 402'395,52 2,082 

009 

1

2.1) Mo,imecti di terra l 160'814,02 0,832 

l 010 2.2) Parco: Opere edili e pavimentazione l 449'457,33 2,325 

l 011 2.3) Linea fognaria l 47'859,00 0,248 

012 
1
2.4) Impianto di il luminazione l 351 '358,22 l ,818 

l 
252'662,09 l ,307 013 2.5) Opere a verde e arredo l 

014 3.1) Movimenti di terra 
l 

3' 114,22 0,016 

015 3.2) Opere edili e pavimentazione 426754,23 2,208 1 

016 3.3) Linea fognaria i 6 '336,60 1 0,033 

017 3.4) Impianto di il luminazione 

l 
52'978,17 0,274 . 

018 3.5) Opere a verde e arredo 27'027,241 0,140 l 

019 4.1) Allacciamenti: fogna 249'485,83 1,291 

020 4.2) Allacciamenti: enel l 
25' 403,001 0,131 

l 021 4.3) Allacciamenti: telefonia 

l 
26'360,92 0,136 

022 4.4) Allacciamenti: gas 46'349 ,11 0,240 

023 4.5) Allacciamenti: acquedotto l 44' 403,58 0,230 

024 15.1) Scavi e trasporto a rifiuto l 172 '487,0 1 0,892 

025 5.2) Opere in cis l 4'129 '625,07 21,364 

026 5.3) Pavimentazioni l 326'430,42 l ,689 

027 5.4) Impermeabilizzazioni ' 0,00 O,OOO j ' 
028 :5.5) Impianto Sprinkler 

l 
66'360,20 0,343 ! 

' 029 ' 5.6) Impianto illuminazione 

l 

2'344'307,961 12, 128 ' 

030 ' 6.1) Strada: Movimenti di terra 6 1 '874,88 0,320 l 
031 ' 6.2) Strada: Opere strutturali l '237'974,75 6,404 1 

l 032 
1
6.3) Strada: Pavimentazioni marciapiedi 47'153,16 0,244 

l 033 6.4) Strada: Pavimentazioni carreggiate 
l 

444 '34 1 ,60 2,299 

034 6.5) Strada: Pubblica illuminazione 
' 

93'044, 13 0,481 

035 6.6) Strada: Linea fognaria l 642'885, 13 3,326 

Totale CATEGORIE euro l 19'329'972,94 100,000 l 
l l 

l 
l 

l i l 
Salerno, 31/05/2011 
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' Il Progettista 
l ' (ing. Vito A VINO) 
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A R I P O RTARE ~ l 
l l l 

----- = 
COMMITTENTE: Salerno lnvest - Le Cotoniere S.r.L (Concessionario) 


