

**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO ALLA SOTTOZONA B1\_5 –art. 93 NTA- RELATIVO ALLA PROPRIETA' SACCO ROSA E SACCO GERARDO, AVENTE VALORE, ai sensi dell'art. 26 comma 2 della L.R. 16/2004 e s.m.i. e delle N.T.A. del P.U.C. di Salerno, di PIANO DI RECUPERO (PDR) DI CUI ALLA LEGGE N. 457 DEL 1978.**

## **PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

### ***Quadro Economico di Progetto – Urbanizzazioni Primarie***

#### ***Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi***

*(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». -G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010-)*

| <b><u>A - Lavori</u></b>   |   | importo             |
|--|---|---------------------|
| <b>A.1</b>   | Lavori a misura, a corpo, in economia                     | 156.596,38 €        |
| <b>A.2</b>   | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso             | 38.844,95 €         |
| <b>TOTALE A</b>  |   | <b>195.441,33 €</b> |
| <b><u>B - Somme a disposizione della stazione appaltante</u></b> |   | importo             |
| <b>B.1</b>   | Imprevisti 5% di A  | 9.772,07 €          |
| <b>B.2</b>   | Spese tecniche 10% di A                                   | 19.544,13 €         |
| <b>B.3</b>   | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi      | -                   |
| <b>B.4</b>   | Spese tecnico-amministrative per attività di supporto 2 % | 3.908,83 €          |
| <b>B.5</b>   | I.V.A. su A (10%)   | 19.544,13 €         |
| <b>B.6</b>   | I.V.A. su B1.B2.B3.B4. (22%)                              | 42.997,09 €         |
| <b>TOTALE B</b>  |   | <b>95.766,25 €</b>  |
| <b>TOTALE A+B</b>  |   | <b>291.207,58 €</b> |

Salerno; novembre 2014

*I professionisti incaricati*

**“RUNA SRL” dott. Ing. Michele Lubritto** \_\_\_\_\_

*Il soggetto attuatore*

**Rosa SACCO** \_\_\_\_\_

**Gerardo SACCO** \_\_\_\_\_